

Obra: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO
Localidad: SAN LORENZO QUERENDARO
Municipio: IRIMBO, MICHOACAN

Fecha de Inicio de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025
Fecha de Terminación de Contrato: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Duración: 124 (CIENTO VEINTICUATRO) DIAS NATURALES
Contrato de obra N°: MIM/DOPIAD/FAIS/006/2025
Fecha de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE					
DS_000	DRENAJE SANITARIO PRELIMINARES					
TR_001	Trazo y nivelación de terreno para tendido de tubería, estableciendo ejes y referencias. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 30/100 M.N. **	m2	70.00	DIECISIETE PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 17.19	\$ 1,203.30
EXC_001	Excavación en cepas con retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco, tipo ii, zona b, profundidad de 0.00 a 2.00 m. Total: ** VEINTIUN MIL CIENTO DIEZ PESOS 25/100 M.N. **	m3	105.00	DOSCIENTOS UN PESOS 05/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 201.05	\$ 21,110.25
MOV_001	Acarreo en camión de material producto de las demoliciones, excavaciones y sobrantes a cualquier distancia. Incluye carga a camión con retroexcavadora Total: ** QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **	m3	136.50	CIENTO DIECISEIS PESOS 31/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 116.31	\$ 15,876.32
DS_002	ESTRUCTURA					
AGR-001	Camá de arena para apoyar tubería, compactada con pison manual. Total: ** OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. **	m3	7.00	UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 1,210.48	\$ 8,473.36
TUBP_012	Suministro y colocación de Tubo corrugado Alcantarillado Sanitario 10". Incluye; todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **	ml	70.00	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 1,396.21	\$ 97,734.70
RELL_001	Relleno de cepas, con Tepetate, compactado con ballarina, incluye: volteo con pala suministro de agua y compactación al 95 % de la prueba Proctor estándar.	m3	35.00	UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 1,195.46	\$ 41,841.10

TOTAL DE HOJA : \$ 186,239.03
TOTAL ACUMULADO : \$ 186,239.03


PIC. BEBAN ORDAZ OROZCO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Obra: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACAN DE OCAMPO
Localidad: SAN LORENZO QUERENDARO
Municipio: IRIMBO, MICHOCACAN

Fecha de Inicio de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025
Fecha de Termino de Contrato: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Duración: 124 (CIENTO VEINTICUATRO) DIAS NATURALES
Contrato de obra N°: MIM/DOP/AD/FAIS/006/2025
Fecha de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
ALCA016	Total: ** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. ** Pozo de visita cónico 60 a 120 cm de 1.50 m. Prof. Incluye; materiales, tapa emblemática según especificaciones de proyecto. Mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **	pza	1.00	DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 10,671.42	\$ 10,671.42
DS_003	Total de ESTRUCTURA ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 58/100 M.N. **				\$	\$ 158,720.58
DESCARGAS						
DES_001	Descarga domiciliaria con tubería de pvc sanitario SERIE 25 de 6" (150 mm.) de diámetro, con desarrollo de hasta 4 metros. Incluye excavación, silleta, codo, colocación, material y mano de obra. Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 70/100 M.N. **	pza	15.00	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 3,263.38	\$ 48,950.70
Total de DESCARGAS	** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 70/100 M.N. **				\$	\$ 48,950.70
Total de DRENAJE SANITARIO	** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **				\$	\$ 245,861.15
AGUA POTABLE						
PRELIMINARES						
TR_001	Trazo y nivelación de terreno para tendido de tubería, estableciendo ejes y referencias. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N. **	m2	140.00	DIECISIETE PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 17.19	\$ 2,406.60
EXC_001	Excavación en cepas con retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco, tipo ii, zona b, profundidad de 0.00 a 2.00 m. Total: ** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N. **	m3	112.00	DOSCIENTOS UN PESOS 05/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 201.05	\$ 22,517.60
MOV_001	Acarreo en camión de material producto de las demoliciones, excavaciones y o sobrantes a cualquier distancia. Incluye carga a camión con retroexcavadora	m3	145.60	CIENTO DIECISEIS PESOS 31/100 M.N.	\$ 116.31	\$ 16,934.74

TOTAL DE HOJA : \$ 101,481.06
TOTAL ACUMULADO : \$ 287,720.09

EFRAIN ORDAZ OROZCO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Obra: AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO
Localidad: SAN LORENZO QUERENDARO
Municipio: IRIMBO, MICHOACÁN

Fecha de Inicio de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025
Fecha de Terminación de Contrato: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Duración: 124 (CIENTO VEINTICUATRO) DÍAS NATURALES
Contrato de obra N°: MIMDOP/AD/FAIS/006/2025
Fecha de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
Total: ** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **						
Total de PRELIMINARES						
** CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **						
AP_002	ESTRUCTURA					
AGR-001	Cama de arena para apoyar tubería, compactada con pison manual.	m3	11.20	UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 48/100 M.N. CEROS DOLARES 00	\$ 1,210.48	\$ 13,557.38
Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N. **						
TUB_002	Tubo de PVC-H 25 mm (1") RD 26 con campana, incluye alineado y tendido de tubería en zanja.	m	140.00	CUATROCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N. CEROS DOLARES 00	\$ 413.00	\$ 57,820.00
Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. **						
RELL_001	Relleno de cepas, con Tepetate, compactado con ballarina, incluye: volteo con pala suministro de agua y compactación al 95 % de la prueba Proctor estándar.	m3	22.40	UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. CEROS DOLARES 00	\$ 1,195.46	\$ 26,778.30
Total: ** VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **						
Total de ESTRUCTURA						
** NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N. **						
AP_003	TOMAS DOMICILIARIAS					
TD_001	Toma de agua domiciliar de 13 mm (1/2"), con manguera PEAD RD 9. Incluye desde abrazadera para toma principal hasta 2 m de desarrollo, válvulas, conexiones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	15.00	UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS 58/100 M.N. CEROS DOLARES 00	\$ 1,502.58	\$ 22,538.70
Total: ** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **						
Total de TOMAS DOMICILIARIAS						
** VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **						
Total de AGUA POTABLE						
** CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **						
P_000	RECUBRIMIENTO CON CONCRETO HIRÁULICO					


EFRAIN ORDAZ OROZCO
ADMINISTRADOR ÚNICO

TOTAL DE HOJA: \$ 120,694.38
TOTAL ACUMULADO: \$ 408,414.47

Obra: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO
 Localidad: SAN LORENZO QUERENDARO
 Municipio: IRIMBO, MICHOACÁN

Fecha de Inicio de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025
 Fecha de Terminación de Contrato: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 Duración: 124 (CIENTO VEINTICUATRO) DIAS NATURALES
 Contrato de obra N°: MIM/DOP/AD/FAIS/006/2025
 Fecha de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
P_001	PRELIMINARES					
1.1.1	Trazo y nivelación topográfica para terracerías y pavimentos, incluye: equipo de topografía, material de señalamiento las veces que sea necesario, equipo y herramienta menor. p.u.o.t. Total: ** TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. **	m2	610.50	VEINTIDOS PESOS 57/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 22.57	\$ 13,778.99
1.1.3	Excavación en caja con medios mecánicos en material tipo ii zona b seco, de 0.00 a 2.00 de profundidad, incluye: barreras de protección, señalización y apile de material en el lugar p.u.o.t. Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. **	m3	295.75	DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 269.65	\$ 79,748.99
MOV_001	Acarreo en camión de material producto de las demoliciones, excavaciones y o sobrantes a cualquier distancia. incluye carga a camión con retroexcavadora Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N. **	m3	384.48	CIENTO DIECISEIS PESOS 31/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 116.31	\$ 44,718.87
Total de PRELIMINARES						
** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **						
P_002	TERRACERIAS					
1.3.1	Formación y compactación de la capa sub-rasante con material de préstamo (filtro) del banco que elija el contratista, compactado por medios mecánicos, incluye: incorporación de humedad, material puesto en obra, mano de obra, herramienta y equipo. p.u.o.t. Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 55/100 M.N. **	m3	157.50	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 1,575.94	\$ 248,210.55
1.5.1	Base hidráulica construida con material del banco que elija el contratista, compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: incorporación de humedad, material puesto en obra, maquinaria y equipo. p.u.o.t. Total: ** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **	m3	105.00	UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 96/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 1,409.96	\$ 148,045.80
Total de TERRACERIAS						
** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **						
P_003	CONCRETO					
D-C315	Concreto hecho en obra f'c=250 kg/cm2 r.n., t.m.a. 3/4" en cimentación, incluye: corte, materiales, malla electrosoldada 6x6 10/10, fabricación en revolvedora,	m3	73.08	SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 12/100 M.N.	\$ 6,910.12	\$ 504,991.57

TOTAL DE HOJA: \$ 1'039,494.77
 TOTAL ACUMULADO: \$ 1'447,909.24



EFFRAIN ORDAZ OROZCO
 ADMINISTRADOR ÚNICO

Obra: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO
Localidad: SAN LORENZO QUERENDARO
Municipio: IRIMBO, MICHOACÁN

Fecha de Inicio de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025
Fecha de Terminación de Contrato: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Duración: 124 (CIENTO VEINTICUATRO) DIAS NATURALES
Contrato de obra N°: MIMDOP/AD/FAIS/006/2025
Fecha de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	vaciado en carretilla, vibrado, curado con agua y desperdicio Total: ** QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **			CERO DOLARES 00		
	Total de CONCRETO ** QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **					\$ 504,991.57
P_004	GUARNICIONES Y BANQUETAS					
GU0001	Guarnición de concreto simple de 20 cms. de base x 15 cms . de corona y 40 cms. de altura, concreto f'c=200 kg/cm2, incluye cimbra y descimbra común, material y mano de obra. Total: ** OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	ml	140.00	QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 587.75	\$ 82,285.00
RELL_001	Relleno de cepas, con Tepetate, compactado con ballarina, incluye: volteo con pala suministro de agua y compactación al 95 % de la prueba Proctor estándar. Total: ** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **	m3	18.80	UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 1,195.46	\$ 22,474.65
B10035A025	Banqueta concreto f'c=150kg/cm2 de 10cm de espesor acabado comun. Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 35/100 M.N. **	m2	120.50	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 662.31	\$ 79,808.35
PIN-001	Pintura color amarillo o blanca tipo tráfico, en guarniciones, 15 cm. de corona y 20 cm. de altura, incluye limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N. **	ml	140.00	OCHENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 87.31	\$ 12,223.40
A_000	ALCANTARILLA					\$ 196,791.40
A_001	PRELIMINARES					\$ 1,236,286.17
TR_001	Trazo y nivelación de terreno para tendido de tubería, estableciendo ejes y referencias.	m2	37.50	DIECISIETE PESOS 19/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 17.19	\$ 644.63

TOTAL DE HOJA: \$ 197,436.03
TOTAL ACUMULADO: \$ 1'645,345.27



EFRAIN ORDAZ OROZCO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Obra: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO
Localidad: SAN LORENZO QUERENDARO
Municipio: IRIMBO, MICHOACÁN

Fecha de Inicio de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025
Fecha de Terminación de Contrato: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Duración: 124 (CIENTO VEINTICUATRO) DIAS NATURALES
Contrato de obra N°: MIM/DOP/AD/FAIS/006/2025
Fecha de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
EXC_001	Total: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. ** Excavación en cepas con retroexcavadora, no incluye afine de taludes, material seco, tipo II, zona B, profundidad de 0.00 a 2.00 m. Total: ** CUATRO MIL VEINTIUN PESOS 00/100 M.N. **	m3	20.00	DOSCIENTOS UN PESOS 05/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 201.05	\$ 4,021.00
A_002	Total de PRELIMINARES ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **					\$ 4,665.63
A_002	ESTRUCTURA					
A15010G005	Mamposterías de 3ra., a cualquier altura, por unidad de obra terminada para piedra obtenida de bancos: con mortero de cemento. Incluye: materiales, mano de obra, desvío de agua y todo lo necesario para su correcta ejecución. Total: ** DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	m3	50.12	CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 87/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 4,180.87	\$ 209,545.20
D-TR0235	Trabe de concreto armado de 20 x 40 cms., armada con 6 varillas del #4 (1/2"), estribos del #2 (1/4") @15 cms., fy=4200 kg/cm2, concreto fc=250 kg/cm2, incluye cimbra y descimbra aparente, material y mano de obra Total: ** DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	ml	15.00	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 1,269.82	\$ 19,047.30
B-ZC5220	Losa de concreto armado de 25 cm de peralte, armada con varilla del #5 (5/8") @30 cm en ambos sentidos con doble parrilla, fy=4200 kg/cm2, fc=250 kg/cm2, incluye cimbra y descimbra común en fronteras. Total: ** CIENTO DOCE MIL CIENTO DOCE PESOS 00/100 M.N. **	m2	35.00	TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 20/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 3,203.20	\$ 112,112.00
OC_000	Total de ESTRUCTURA ** TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N. **					\$ 340,704.50
OC_000	Total de ALCANTARILLA ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 13/100 M.N. **					\$ 345,370.13
OC_001	OBRA COMPLEMENTARIA					
OC_001	LETRERO INFORMATIVO					
LET2	Colocación de letrero informativo de obra de 1.50 x 0.98 m, a base de ptr de 2" cal. 14, lámina galvanizada cal-26, y vinil impreso con la información de obra, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta	pza	1.00	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. CERO DOLARES 00	\$ 4,169.59	\$ 4,169.59

TOTAL DE HOJA : \$ 348,895.09
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'994,240.36



EFRAIN ORDAZ OROZCO
ADMINISTRADOR ÚNICO



Obra: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE
 SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO
 QUERENDARO EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO
 Localidad: SAN LORENZO QUERENDARO
 Municipio: IRIMBO, MICHOACAN

Fecha de Inicio de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025
 Fecha de Termino de Contrato: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 Duración: 124 (CIENTO VEINTICUATRO) DIAS NATURALES
 Contrato de obra N°: MIM/DOP/AD/FAIS/006/2025
 Fecha de Contrato: 11 DE JULIO DEL 2025

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	ejecución.					
	Total: ** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **					
	Total de LETRERO INFORMATIVO				\$	4,169.59
	** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **					
	Total de OBRA COMPLEMENTARIA				\$	4,169.59
	** CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **					
	Total de REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE					
	** UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 36/100 M.N. **				\$	1'994,240.36
	Subtotal de Presupuesto					
	** UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 36/100 M.N. **				\$	1'994,240.36

I.V.A. (16%) \$ 319,078.46
 Total \$ 2'313,318.82

** DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 82/100 M.N. **

PIC. EL AIN ORDAZ OROZCO
ADMINISTRADOR ÚNICO